

## 契約内容一覧表

工事番号	23災 第39-116号
工事名	藤の谷水路災害復旧工事
工事場所	武雄市山内町大字鳥海 地内

工事の種類	土木工事
-------	------

請負人	佐賀県武雄市山内町大字鳥海8166-3
住所・氏名	(有) 岩永組 代表取締役 岩永 巖

契約年月日	平成24年 1月16日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	1,921,500円
〃 ( 回変更)	円
〃 ( 回変更)	円
〃 ( 回変更)	円

工期	着工	平成24年 1月16日
	竣工(当初)	平成24年 3月16日 61日間
	竣工( 回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工( 回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工事概要	当初	第 回変更	第 回変更	第 回変更
【1工区】				
・施工延長	L=2.0m			
・三面張コンクリート	V=6.6m <sup>3</sup>			
・張芝	A=28.0m <sup>2</sup>			
【2工区】施工延長	L=3.0m			
・二面張コンクリート	V=1.6m <sup>3</sup>			
【2工区】施工延長	L=8.0m			
・二面張コンクリート	V=3.0m <sup>3</sup>			
・三面張コンクリート	V=3.2m <sup>3</sup>			

(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	