

契約内容一覧表

工事番号	23災 第39-14号
工事名	山頭(田)災害復旧工事
工事場所	武雄市山内町大字鳥海 地内

工事の種類	土木工事
-------	------

請負人	佐賀県武雄市山内町大字鳥海18531-1
住所・氏名	(株)栗原建設 代表取締役 栗原 正有

契約年月日	平成24年 1月23日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	1,480,500円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円

工期	着工	平成24年 1月23日
	竣工(当初)	平成24年 3月16日 54日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工事概要	当初	第 回変更	第 回変更	第 回変更
1工区 施工延長	L=2.5m			
練ブロック積	A=5.0㎡			
2工区 施工延長	L=4.5m			
練ブロック積	A=9.1㎡			
3工区 施工延長	L=1.5m			
練ブロック積	A=3.2㎡			
4工区 施工延長	L=12.0m			
練ブロック積	A=18.0㎡			

(第 回 変 更 理 由)	
(第 回 変 更 理 由)	
(第 回 変 更 理 由)	