

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	23災 第40-117号
工 事 名	白仁田第3道路災害復旧工事
工 事 場 所	武雄市北方町大字大崎 地内

工 事 の 種 類	土木工事
-----------	------

請 負 人	佐賀県武雄市北方町大字志久933-43
住 所 ・ 氏 名	(有) 大塚建設 代表取締役 大塚 優

契 約 年 月 日	平成24年 1月25日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	966,000
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円

工 期	着工	平成24年 1月25
	竣工(当初)	平成24年 3月16 52日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工 事 概 要	当 初	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更
施工延長	L=14.0m			
ブロック積 (G=0.3、t=0.0)	A=25㎡			
U型側溝布設替 (300型)	L=14.0m			
As舗装工	A=7.0㎡			

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--