

契約内容一覧表

工事番号	23災 第45号
工事名	普通河川 永尾川左岸 河川災害復旧工事
工事場所	武雄市武内町大字梅野 地内

工事の種類	土木工事
-------	------

請負人	佐賀県武雄市武雄町大字昭和335
住所・氏名	五光建設(株) 代表取締役 諸泉 利治

契約年月日	平成24年 2月 1日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	1,869,000円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円

工期	着工	平成24年 2月 1日
	竣工(当初)	平成24年 3月28日 57日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工事概要	当初	第 回変更	第 回変更	第 回変更
施工延長	L=20.0m			
・コンクリートブロック積	A=9㎡			
・環境保全型ブロック積	A=36m ³			
・張芝(野芝)	A=2㎡			
・小口止コンクリート	N=1箇所			
・動力式擁壁	V=1m			
・呑口ブロック	N=1基			

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--