

## 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	23災 第37号
工 事 名	市道 杉岳白仁田線 道路災害復旧工事
工 事 場 所	武雄市北方町大字大崎 地内

工 事 の 種 類	土木工事
-----------	------

請 負 人	佐賀県武雄市北方町大字芦原1280
住 所 ・ 氏 名	(株) 山崎造園 代表取締役 山崎 康博

契 約 年 月 日	平成23年12月 7日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

請 負 契 約 額 ( 当 初 )	861,000
〃 ( 回 変 更 )	円
〃 ( 回 変 更 )	円
〃 ( 回 変 更 )	円

工 期	着 工	平成23年12月 7
	竣 工 ( 当 初 )	平成24年 1月20 45日間
	竣 工 ( 回 変 更 )	平成 年 月 日 日間
	竣 工 ( 回 変 更 )	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工 事 概 要	当 初	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更
施工延長	L=5.0m			
・コンクリートブロック積	A=19m			
・張芝 (人工芝)	A=8m <sup>2</sup>			
・小口止コンクリート	N=1箇所			

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--