

契約内容一覧表

工事番号	23災 第39-9号
工事名	中辰(田)災害復旧工事
工事場所	武雄市山内町大字鳥海 地内

工事の種類	土木工事
-------	------

請負人	佐賀県武雄市山内町大字鳥海18531-1
住所・氏名	(株)栗原建設 代表取締役 栗原 正有

契約年月日	平成24年 1月13日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	387,450円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円

工期	着工	平成24年 1月13日
	竣工(当初)	平成24年 2月24日 43日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工事概要	当初	第 回変更	第 回変更	第 回変更
施工延長	L=4.0m			
練ブロック積	A=8.8㎡			
張芝	A=4.9㎡			

(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	