

## 契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	23災 第38-129号
工 事 名	北川水路災害復旧工事
工 事 場 所	武雄市東川登町大字永野 地内

工 事 の 種 類	土木工事
-----------	------

請 負 人	佐賀県武雄市橘町大字永島4269
住 所 ・ 氏 名	(株) 小田建設 代表取締役 小田 良博

契 約 年 月 日	平成24年 1月25日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

請 負 契 約 額 ( 当 初 )	2, 4 4 6, 5 0 0
〃 ( 回 変 更 )	円
〃 ( 回 変 更 )	円
〃 ( 回 変 更 )	円

工 期	着 工	平成24年 1月25
	竣 工 ( 当 初 )	平成24年 3月30 66日間
	竣 工 ( 回 変 更 )	平成 年 月 日 日間
	竣 工 ( 回 変 更 )	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工 事 概 要	当 初	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更
・ 現場打二面水路工	V=12m <sup>3</sup>			
・ 練ブロック積 (G=0.3、t=0cm)	A=48m <sup>2</sup>			

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--