

契約内容一覧表

| | |
|------|--------------------|
| 工事番号 | 23災 第50号 |
| 工事名 | 市道 小越津々良線 道路災害復旧工事 |
| 工事場所 | 武雄市山内町大字三間坂 地内 |

| | |
|-------|------|
| 工事の種類 | 土木工事 |
|-------|------|

| | |
|-------|------------------------|
| 請負人 | 佐賀県武雄市山内町大字三間坂甲13035 |
| 住所・氏名 | 木須建設(株) 代表取締役 木須 洋州 |

| | |
|------------|-------------|
| 契約年月日 | 平成24年 1月25日 |
| 第 回契約変更年月日 | 平成 年 月 日 |
| 第 回契約変更年月日 | 平成 年 月 日 |
| 第 回契約変更年月日 | 平成 年 月 日 |

| | |
|-----------|------------|
| 請負契約額(当初) | 1,186,500円 |
| 〃 (回変更) | 円 |
| 〃 (回変更) | 円 |
| 〃 (回変更) | 円 |

| | | |
|----|---------|------------------|
| 工期 | 着工 | 平成24年 1月25日 |
| | 竣工(当初) | 平成24年 3月23日 59日間 |
| | 竣工(回変更) | 平成 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 平成 年 月 日 日間 |
| | 竣工(回変更) | 平成 年 月 日 日間 |

当初の随意契約の適用条文

| |
|--|
| |
|--|

| 工事概要 | 当初 | 第 回変更 | 第 回変更 | 第 回変更 |
|--------------|--------|-------|-------|-------|
| 施工延長 | L=8.0m | | | |
| ・コンクリートブロック積 | A=24㎡ | | | |
| ・張芝(人工芝) | A=36㎡ | | | |
| ・小口止コンクリート | N=1箇所 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|------------------|--|
| (第 回 変更理由) | |
| (第 回 変更理由) | |
| (第 回 変更理由) | |