

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	23小災 第4号
工 事 名	市道 杉岳中山線他 単独災害復旧工事
工 事 場 所	武雄市北方町大字大崎他 地内

工 事 の 種 類	土木工事
-----------	------

請 負 人	佐賀県武雄市北方町大字芦原1280
住 所 ・ 氏 名	(株) 山崎造園 代表取締役 山崎 康博

契 約 年 月 日	平成24年 1月25日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

請負契約額(当 初)	2, 2 1 5, 5 0 0
〃 (回 変 更)	円
〃 (回 変 更)	円
〃 (回 変 更)	円

工 期	着 工	平成24年 1月25
	竣 工 (当 初)	平成24年 3月23 59日間
	竣 工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間
	竣 工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工 事 概 要	当 初	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更
市道小災害 N=4箇所 普通河川小災害				
・コンクリートブロック積	A=22㎡			
・小口止コンクリート	N=4箇所			
・植生工 (人工芝・野芝)	A=32㎡・12r			
・アスファルト舗装	A=3㎡			
・ふとんかご工	L=4m			

(第 回 変 更 理 由)	
(第 回 変 更 理 由)	
(第 回 変 更 理 由)	