

## 契約内容一覧表

工事番号	土改維 第2号
工事名	平成23年度 土地改良施設維持管理適正 化事業 橋下地区 制水門補修工事
工事場所	武雄市北方町 地内

工事の種類	機械器具設置工事
-------	----------

請負人	佐賀県佐賀市高木瀬西6-10-1
住所・氏名	(株) 協和製作所 代表取締役 藤井 道博

契約年月日	平成24年 1月27日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	4,620,000円
〃 ( 回変更)	円
〃 ( 回変更)	円
〃 ( 回変更)	円

工期	着工	平成24年 1月27日
	竣工(当初)	平成24年 3月16日 47日間
	竣工( 回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工( 回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工( 回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工事概要	当初	第 回変更	第 回変更	第 回変更
・医王寺第3樋門 オーバーホール・扉取				
・柵島制水門 扉取替				

(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	