

契 約 内 容 一 覧 表

工 事 番 号	河工委 第1号
工 事 名	農業用河川工作物応急対策 新ヶ江地区 画書作成業務委託
工 事 場 所	武雄市若木町大字本部 地内

工 事 の 種 類	測量設計
-----------	------

請 負 人	佐賀県武雄市武雄町大字武雄5954-1
住 所 ・ 氏 名	(株) 親和コンサルタント西部支店 西部支店長 横岳 一也

契 約 年 月 日	平成23年12月 7日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日
第 回 契 約 変 更 年 月 日	平成 年 月 日

請負契約額(当 初)	2, 2 1 5, 5 0 0
〃 (回 変 更)	円
〃 (回 変 更)	円
〃 (回 変 更)	円

工 期	着 工	平成23年12月 7
	竣 工 (当 初)	平成24年 3月16 101日 日
	竣 工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間
	竣 工 (回 変 更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工 事 概 要	当 初	第 回 変 更	第 回 変 更	第 回 変 更
(測量)				
平面測量(A=0.005km ²)	N=1式			
縦横断測量	L=0.05kr			
(事業計画書作成計)				
頭首工(転倒堰)	N=1箇所			

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--

(第 回 変 更 理 由)	
------------------------------	--