

契約内容一覧表

工事番号	河急 第4号
工事名	桜木地区 急傾斜地崩壊防止工事
工事場所	武雄市北方町大字大崎 地内

工事の種類	土木工事
-------	------

請負人	佐賀県武雄市北方町大字志久1246
住所・氏名	(株)内分組 代表取締役 橋口 トシ子

契約年月日	平成23年12月21日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日
第 回契約変更年月日	平成 年 月 日

請負契約額(当初)	6,405,000円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円
〃 (回変更)	円

工期	着工	平成23年12月21日
	竣工(当初)	平成24年 3月15日 86日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間
	竣工(回変更)	平成 年 月 日 日間

当初の随意契約の適用条文

--

工事概要	当初	第 回変更	第 回変更	第 回変更
施工延長	L=22.5m			
・練ブロック積工	A=75.0㎡			
・U型側溝(240型)	L=13.0m			
・落石防護柵工	L=22.7m			
・仮設防護柵工	L=23.0m			

(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	
(第 回 変更理由)	