契　約　内　容　一　覧　表

工事番号	戸浄工　第71号
工事名	戸別浄化槽71号工事
工事場所	武雄市武雄町大字武雄　地内

工事の種類	管　工事

請負人 住所・氏名	佐賀県武雄市朝日町大字中野11403-3 （株）本山建設 代表取締役　本山　泰宏

契約年月日	平成２３年１２月２８日
第　回契約変更年月日	平成　年　月　日
第　回契約変更年月日	平成　年　月　日
第　回契約変更年月日	平成　年　月　日

請負契約額（当　初）	２，８５２，８５０円
〃　（　回変更）	円
〃　（　回変更）	円
〃　（　回変更）	円

工期	着工	平成２３年１２月２８日
	竣工（当　初	平成２４年　３月１５日　７９日間
	竣工（　回変更	平成　年　月　日　日間
	竣工（　回変更	平成　年　月　日　日間
	竣工（　回変更	平成　年　月　日　日間

当初の随意契約の適用条文

工事概要	当初	第　回変更	第　回変更	第　回変更
浄化槽　30人槽　T-0　現況土	1基			

（第　回変更理由）	
（第　回変更理由）	
（第　回変更理由）	